
Einrichtung Maßnahmen Kosten Angebote

Begegnungsstätte Bergstedt Türöffner für Haustür und Saaltür + erforderliche Arbeiten 15.000,00 €     nein

Freie Kulturinitiative Jenfeld Türöffner für das Malhaus und das Töpferhaus + erforderliche Arbeiten 15.000,00 €      nein - lediglich grobe Schätzung des Zuwendungsempfängers

Brakula Türöffner für Eingangstür +  erforderliche Arbeiten 8.000,00 €        nein - lediglich grobe Schätzung des Zuwendungsempfängers

AGDAZ Türöffner für Haupteingangstür und Tür zu den Räumlichkeiten des AGDAZ + erforderliche Arbeiten15.000,00 €     nein

Bürgerhaus in Meiendorf Türöffner für Eingangstür + erforderliche Arbeiten 8.000,00 €       ja (3.944,49 € + Angebot für Tür steht aus)

Kulturschloss Wandsbek Türöffner für Vorder- und Hintertür + erforderliche Arbeiten 37.600,00 €      ja

Sasel-Haus Automatiktür Eingangsbereich/Umbau nach DIN 18040-1 50.000,00 €     

nein- Aus der Erfahrung vieler Maßnahmen, die begleitend durch 

das Gebäudemanagement des Bezirksamtes umgesetzt wurden, 

können oftmals bestehende Türsysteme nicht verwendet werden für 

die Umrüstung auf eine Automatiktür. Dies führt in diesen Fällen zu 

hohen Kosten, da ein komplett neues Türsystem eingebaut werden 

muss. 

Jenfeld-Haus Automatiktür Eingangsbereich/Umbau nach DIN 18040-1 50.000,00 €     

nein- Aus der Erfahrung vieler Maßnahmen, die begleitend durch 

das Gebäudemanagement des Bezirksamtes umgesetzt wurden, 

können oftmals bestehende Türsysteme nicht verwendet werden für 

die Umrüstung auf eine Automatiktür. Dies führt in diesen Fällen zu 

hoen Kosten, da ein komplett neues Türsystem eingebaut werden 

muss. 

Summe 198.600,00 €   

kursiv:

Die meisten Einrichtungen haben keine Kostenangaben zu den erforderlichen 

Arbeiten gemacht. In der Kürze der Zeit war es Ihnen nicht möglich, 

Kostenvoranschläge einzuholen und somit verlässliche Kosten zu ermitteln. Lediglich 

dem Kulturschloss Wandsbek liegt ein Angebot i. H. v. 37.600,- € vor. Brakula und 

die Freie Kulturinitiative Jenfeld gaben grobe Schätzungen ab. Die geschätzten 

Werte der Einrichtungen wurden pauschal für alle Einrichtungen übernommen. Um 

die genauen Kosten zu ermitteln, ist eine längere Vorlaufzeit erforderlich. Die 

Kostenschätzung ist daher nicht valide und bietet nur einen groben Anhaltswert!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Das Sasel-Haus und das Jenfeld-Haus stehen im Eigentum des Bezirksamtes 

Wandsbek und sind vermietet an externe Nutzer. In beiden Gebäuden erfolgen 

vielfältige Veranstaltungen im kulturellen und sozialen Bereich mit Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern unterschiedlicher Altersstrukturen. Eine konkrete Kostenschätzung 

durch Fachleute für die Umsetzung einschl. erforderlichem Bausachverstand wäre 

vor der Übertragung von Mitteln erforderlich. Dafür werden Planungsmittel benötigt 

in Höhe von ca. 10 % der grob geschätzten Kosten. 

Anlage Drs. 21-0115 (Umsetzung Beschluss Drs. 20-7443.1 ) Elektrische Türöffner


