

Betreff: [EXTERN]- AW: Sommerbad Altengamme, Ergänzung Kostenschätzung (Spundwand Schwimmerbereich)

Brunnen, Ing.-Bauwerk 30.000,- netto
Brunnen, Pumpe, Rohre 8.000,- netto
Das ist eine Annahme! Durchaus + 50 % möglich

Aus unserem Angebot vom 10.12.21 wäre noch zu beauftragen:

<u>Leistungsangebot</u>	Honorar
Baugrundgutachten Brunnen	3.850,00 €
Baugrundgutachten Gründung	1.200,00 €
Planung Brunnen Ingenieurbauwerke	6.810,00 €
Planung Brunnen Technische Ausrüstung	3.982,00 €
Zwischensumme	15.842,00 €
zzgl. NK 5%	792,10 €
Summe (netto)	16.634,10 €
zzgl. MwSt. 19%	3.160,48 €
Summe (brutto)	19.794,58 €

Mehraufwand für unsere Leistungen hinsichtlich Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung Beckenwände sehe ich auch noch kommen.
