

Angebot 1

ALMA HOPPE z. H.
Lustspielhaus
Ludolfstr. 66

20249 Hamburg

22111 Hamburg

Tel.:
Fax.:

ANGEBOT

Nr.: S/220524

Datum: 22.11.2022

Betrifft : Schönheitsreparaturen
Grundstück: Ludolfstraße 66, Hamburg
Lustspielhaus
Angebotsnr: S/220524
Raumhöhe : 3.00 - 9.00m
Ausführung: KW:

Pos	Menge	Leistung	EP	GP
Künstlergarderobe				
1.01	14.16	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschich- ten	4.24	60.04
1.02	14.16	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.17	44.89
1.03	47.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschich- ten Farbton: Goldfarben	8.52	403.85
1.04	47.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	7.45	353.13
1.05	2	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	77.47	154.94
1.06	2	Stck. FH-Türseiten manuell schleifen, vor- streichen und lackieren	48.15	96.30
1.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80
----- Titelsumme			EU	1155.95
Gefangener Raum				
2.01	7.86	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschich- ten	4.24	33.33
2.02	7.86	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.17	24.92
2.03	33.72	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschich- ten Farbton: Mais 18/16	6.38	215.13

Übertrag: 1429.33

2.04	33.72	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	179.05
2.05	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	32.10	32.10

 Titelsumme EU 484.53

WC

3.01	7.15	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.24	30.32
3.02	7.15	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.17	22.67
3.03	32.10	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	136.10
3.04	32.10	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	101.76
3.05	3	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	77.47	232.41
3.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	32.10	32.10

 Titelsumme EU 555.36

Künstler Eingang

4.01	6.60	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.24	27.98
4.02	6.60	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.17	20.92
4.03	30.96	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	131.27
4.04	30.96	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	98.14
4.05	1	Stck. Aussentür schleifen, vorlackieren und lackieren	157.93	157.93
4.06	1	Stck. FH-Türseite manuell schleifen, vorstreichen und lackieren	48.15	48.15
4.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	32.10	32.10

 Titelsumme EU 516.49

Übertrag: 2712.33

Back Stage

5.01	34.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	6.38	219.47
5.02	34.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	182.66
5.03	25.81	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Bühne Farbton: Schwarz	6.38	164.67
5.04	25.81	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	137.05
5.05	1	Geländer vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	123.91	123.91
5.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80
5.07	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	160.50	160.50
----- Titelsumme			EU	1031.06

Bühnenbereich

6.01	23.30	qm Wände kleine Putzschäden fleckspachteln	2.03	47.30
6.02	23.30	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	6.38	148.65
6.03	23.30	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	123.72
6.04	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	21.40	21.40
6.05	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	80.25	80.25
----- Titelsumme			EU	421.32

Bühnenkante

7.01	1	Plastikkante liefern, montieren und grundieren ca. 8.70 m	267.50	267.50
7.02	1	Bodendeckel vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	30.98	30.98
----- Titelsumme			EU	298.48

Saal

8.01	1	Rollgerüst liefern und stellen	856.00	856.00
------	---	--------------------------------	--------	--------

			Übertrag:	5319.19
8.02	458.74	qm Oberwände 1x mit Dispersionsfarbe beschichteten Farbton: Hellblau	6.38	2926.76
8.03	458.74	qm Oberwände 2. Anstrich als Zulage	5.31	2435.91
8.04	61.57	qm Sockel vorstreichen und lackieren Farbton: Blau	13.86	853.36
8.05	61.57	qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	9.58	589.84
8.06	2	Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	157.93	315.86
8.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	267.50	267.50

		Titelsumme	EU	8245.23

Rang				

9.01	21.72	qm Deckenstreifen 1x m. Dispersionsfarbe beschichteten Farbton: Hellblau	5.31	115.33
9.02	21.72	qm Deckenstreifen 2. Anstrich als Zulage beschichteten	6.38	138.57
9.03	14.77	qm Sockel 1x m. vorstreichen und lackieren Farbton: Dunkelblau	13.86	204.71
9.04	14.77	qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	9.58	141.50
9.05	87.99	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichteten Farbton: Hellblau	6.38	561.38
9.06	87.99	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	467.23
9.07	60	Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heizkörperacryllack 2x lackieren Farbton: Dunkelblau	6.53	391.80
9.08	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	107.00	107.00

		Titelsumme	EU	2127.52

Cafe				

10.01	8.25	Facharbeiter-Std. nach Aufwand 48,25 EU + 20% Materialkostenpauschale	57.90	477.68

		Wasserschaden fleckspachteln und isolieren		

Übertrag: 15313.62

10.02	97.68	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5.31	518.68
10.03	97.68	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	6.38	623.20
10.04	128.40	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	5.31	681.80
10.05	128.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	681.80
10.06	2	Fenster einseitig schleifen, vorstreichen u. lackieren Beschlag- und Flügeldichtungsfalze werden nicht gestrichen.	128.83	257.66
10.07	1	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	317.15	317.15
10.08	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	160.50	160.50
----- Titelsumme			EU	3718.47
----- Treppenhaus -----				
11.01	1	Im Bereich des Wasserschaden, Gerüst stellen und vorhalten incl. Auf- und Abbau	1722.70	1722.70
11.02	1	Stck. Decke/Wand zum Saal Wasserfleck isolieren	81.53	81.53
11.03	69.35	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	294.04
11.04	69.35	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	219.84
11.05	410.70	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	5.31	2180.82
11.06	410.70	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.31	2180.82
11.07	1	Tresen, Vorderfront einseitig vorstreichen und im Farbton grau lackieren	0.00	0.00
11.08	28	Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heizkörperacryllack 2x lackieren	6.53	182.84
11.09	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	160.50	160.50
----- Titelsumme			EU	7023.09

Übertrag: 25577.50

Kellerabgang

12.01	16.56	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	70.21
12.02	16.56	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	52.50
12.03	35.17	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	149.12
12.04	35.17	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	111.49
12.05	1	Stck. Gartentürseite vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	128.40	128.40
12.06	2	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	61.95	123.90
12.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80
----- Titelsumme			EU	678.42

Keller

13.01	13.61	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	57.71
13.02	13.61	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	43.14
13.03	41.61	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	176.43
13.04	41.61	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	131.90
13.05	2	Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack.	77.47	154.94
13.06	2	Stck. FH-Türseite vorarb. vorstr. u. lack. siehe Position 1.06	37.09	74.18
13.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80
----- Titelsumme			EU	681.10

WC Foyer

14.01	8.36	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	35.45
-------	------	--	------	-------

Übertrag: 26972.47

14.02	8.36	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	26.50
14.03	34.80	qm Wände 1x m. Latexfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.88	169.82
14.04	34.80	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.81	132.59
14.05	2	Stck. Stahlzarge beidseitig, grobe Unebenheiten fleckspachteln, vorstreichen und lackieren	37.45	74.90
14.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80

Titelsumme

EU

482.06
-----**Büro**

15.01	26.91	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	114.10
15.02	26.91	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	85.30
15.03	67.59	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	286.58
15.04	67.59	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	214.26
15.05	3	Fenster vorarb. vorstreichen u.lackieren siehe Position 10.06	128.67	386.01
15.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80

Titelsumme

EU

1129.05
-----**Eingang**

16.01	6	Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Figur abschlagen, spachteln und 1 Wand mit Glasgewebe tapezieren	57.90	347.40
16.02	14.95	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	63.39
16.03	14.95	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.17	47.39
16.04	42.16	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.24	178.76

Übertrag: 29185.07

16.05	42.16	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.17	133.65
16.06	4	Heizkörperrippen lackieren siehe Position 9.07	4.39	17.56
16.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	42.80	42.80
		----- Titelsumme	EU	830.95
		----- Sonstiges		
17.01	20	Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Für diverse Arbeiten zum Nachweis	57.90	1158.00
		----- Titelsumme	EU	1158.00
		----- Summe	EU	30537.08
		Mehrwertsteuer 19.00%	EU	5802.05
		----- Summe	EU	36339.13
=====				

Wir würden uns freuen, die Arbeiten für Sie ausführen zu dürfen und sichern Ihnen eine termin- und handwerksgerechte Ausführung zu. Unser Angebot unterliegt den Aufmaßregeln der VOB.

Alternativ empfehlen wir Ihnen Farben der Megagrün Linie, diese sind zu 100 % konservierungsmittelfrei und Allergiker geeignet.

Anmerkung: Die neue Generation der Alkydharzlacke (lösemittelhaltig) vergilben schneller, sind jedoch, wie gesetzlich gefordert, umweltfreundlicher eingestellt.

Alternativ können Acryllacke (wasserlöslich) eingesetzt werden.

Nachteile in der Optik, jedoch stabiler im Weisston.

- Wenn gewünscht, mehr Information im Büro. -

Unsere Preise haben eine Gültigkeit bis zum 30.08.2022

WC, Lager- und Aufenthaltsraum, Strom und Wasser müssen bauseits gestellt werden.

Wir unterstellen, dass die Leistung in einem Stück erbracht werden kann. Eine Unterbrechung auf Anweisung des Kunden und jede weitere Baustelleneinrichtung berechnen wir mit 110,00 Euro netto.

Unsere Leistungspalette finden Sie im Internet unter:

www.malereibetrieb-schueler.de

Mit freundlichem Gruß

Angebot 2

ALMA HOPPE z. H.
Lustspielhaus

20249 Hamburg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Datum: 16.05.2023

Betrifft : Schönheitsreparaturen
Grundstück: Ludolfstraße 66, Hamburg
Lustspielhaus
Angebotsnr: S/220524
Raumhöhe : 3.00 - 9.00m
Ausführung: KW:

Pos	Menge	Leistung	EP	GP
Künstlertgarderobe				
1.01	14.16	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.55	64.43
1.02	14.16	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.37	47.72
1.03	47.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Goldfarben	9.12	432.29
1.04	47.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	8.05	381.57
1.05	2	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	82.12	164.24
1.06	2	Stck. FH-Türseiten manuell schleifen, vorstreichen und lackieren	51.53	103.06
1.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
Titelsumme				1241.15
Gefangener Raum				
2.01	7.86	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.55	35.76
2.02	7.86	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.37	26.49
2.03	33.72	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Mais 18/16	6.92	233.34
2.04	33.72	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.61	189.17

Übertrag: 1725.91

2.05	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	36.92	36.92
------	---	---	-------	-------

 Titelsumme 521.68

WC

3.01	7.15	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.55	32.53
3.02	7.15	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.37	24.10
3.03	32.10	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	146.06
3.04	32.10	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	108.18
3.05	3	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	82.12	246.36
3.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	36.92	36.92

 Titelsumme 594.15

Künstler Eingang

4.01	6.60	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	4.55	30.03
4.02	6.60	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	3.37	22.24
4.03	30.96	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	140.87
4.04	30.96	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	104.34
4.05	1	Stck. Aussentür schleifen, vorlackieren und lackieren	189.52	189.52
4.06	1	Stck. FH-Türseite manuell schleifen, vorstreichen und lackieren	53.93	53.93
4.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	36.92	36.92

 Titelsumme 577.85

Übertrag: 2934,83

Back Stage

5.01	34.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	6,92	238,05
5.02	34.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5,61	192,98
5.03	25.81	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Bühne Farbton: Schwarz	6,92	178,61
5.04	25.81	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5,61	144,79
5.05	1	Geländer vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	143,74	143,74
5.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47,84	47,84
5.07	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	180,57	180,57
Titelsumme				1126,58

Bühnenbereich

6.01	23.30	qm Wände kleine Putzschäden fleckspachteln	2,36	54,99
6.02	23.30	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	6,92	161,24
6.03	23.30	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5,61	130,71
6.04	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	23,12	23,12
6.05	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	99,94	99,94
Titelsumme				470,00

Bühnenkante

7.01	1	Plastikkante liefern, montieren und grundieren ca. 8.70 m	398,50	398,50
7.02	1	Bodendeckel vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	33,93	33,93
Titelsumme				432,43

Saal

8.01	1	Rollgerüst liefern und stellen	1171,00	1171,00
------	---	--------------------------------	---------	---------

Übertrag: 6134,84

8.02	458.74	qm Oberwände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	6.92	3174.48
8.03	458.74	qm Oberwände 2. Anstrich als Zulage	5.61	2573.53
8.04	61.57	qm Sockel vorstreichen und lackieren Farbton: Blau	14.97	921.70
8.05	61.57	qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	9.92	610.77
8.06	2	Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	180.05	360.10
8.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	347.50	347.50

 Titelsumme 9159.08

Rang

9.01	21.72	qm Deckenstreifen 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	6.92	150.30
9.02	21.72	qm Deckenstreifen 2. Anstrich als Zulage beschichten	5.61	121.85
9.03	14.77	qm Sockel 1x m. vorstreichen und lackieren Farbton: Dunkelblau	14.97	221.11
9.04	14.77	qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	9.92	146.52
9.05	87.99	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	6.92	608.89
9.06	87.99	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	5.61	493.62
9.07	60	Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heizkörperacryllack 2x lackieren Farbton: Dunkelblau	7.06	423.60
9.08	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	123.05	123.05

 Titelsumme 2288.94

Cafe

10.01	8.25	Facharbeiter-Std. nach Aufwand	65.75	542.44
		Wasserschaden fleckspachteln und isolieren		
10.02	97.68	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	6.92	675.95

Übertrag: 17630,25

10.03	97.68 qm	Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	5.61...	547.98
10.04	128.40 qm	Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	6.92...	888.53
10.05	128.40 qm	Wände 2. Anstrich als Zulage	5.61...	720.32
10.06	2	Fenster einseitig schleifen, vorstreichen u. lackieren Beschlag- und Flügeldichtungsfalze werden nicht gestrichen.	161.04	322.08
10.07	1	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	380.58	380.58
10.08	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	180.57	180.57
----- Titelsumme				4258.45
----- Treppenhaus -----				
11.01	1	Im Bereich des Wasserschaden, Gerüst stellen und vorhalten incl. Auf- und Abbau	1912.38	1912.38
11.02	1	Stck. Decke/Wand zum Saal Wasserfleck isolieren	97.84	97.84
11.03	69.35 qm	Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55...	315.54
11.04	69.35 qm	Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37...	233.71
11.05	410.70 qm	Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	6.92...	2842.04
11.06	410.70 qm	Wände 2. Anstrich als Zulage	5.61...	2304.03
11.07	1	Tresen, Vorderfront einseitig vorstreichen und im Farbton grau lackieren	225.00	225.00
11.08	28	Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heiz- körperacryllack 2x lackieren	7.06...	197.68
11.09	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	184.58	184.58
----- Titelsumme				8312.80

Kellerabgang

12.01	16.56	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	75.35
12.02	16.56	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37	55.81
12.03	35.17	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	160.02
12.04	35.17	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	118.52
12.05	1	Stck. Gartentürseite vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	139.96	139.96
12.06	2	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	66.29	132.58
12.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
----- Titelsumme				730.08

Keller

13.01	13.61	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	61.93
13.02	13.61	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37	45.87
13.03	41.61	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	189.33
13.04	41.61	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	140.23
13.05	2	Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack.	82.12	164.24
13.06	2	Stck. FH-Türseite vorarb. vorstr. u. lack. siehe Position 1.06	41.70	83.40
13.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
----- Titelsumme				732.84

WC Foyer

14.01	8.36	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	38.04
-------	------	--	------	-------

Übertrag: 30484,07

14.02	8.36	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37	28.17
14.03	34.80	qm Wände 1x m. Latexfarbe beschichten Farbton: Weiß	5.28	183.74
14.04	34.80	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4.08	141.38
14.05	2	Stck. Stahlzarge beidseitig, grobe Unebenheiten fleckspachteln, vorstreichen und lackieren	40.83	81.66
14.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
----- Titelsumme				521.43
Büro				
15.01	26.91	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	122.44
15.02	26.91	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37	90.69
15.03	67.59	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	307.53
15.04	67.59	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	227.78
15.05	3	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	161.04	483.12
15.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
----- Titelsumme				1299.40
Eingang				
16.01	6	Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Figur abschlagen, spachteln und 1 Wand mit Glasgewebe tapezieren	65.75	394.50
16.02	14.95	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	68.02
16.03	14.95	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	3.37	50.38
16.04	42.16	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	4.55	191.83

Übertrag: 32951,59

16.05	42.16 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	3.37	142.08
16.06	4 Heizkörperrippen lackieren siehe Position 9.07	7.06	28.24
16.07	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	47.84	47.84
----- Titelsumme			922.89
----- Sonstiges			
17.01	20 Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Für diverse Arbeiten zum Nachweis	65.75	1315.00
----- Titelsumme			1315.00
----- Summe			34484.75
----- Mehrwertsteuer 19.00%			6552.10
----- Summe			41036.85
=====			

Mit freundlichen Gruß

Angebot 3

ALMA HOPPE z. H.
Lustspielhaus

20249 Hamburg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Datum: 11.05.2023

Betrifft : Schönheitsreparaturen
Grundstück: Ludolfstraße 66, Hamburg
Lustspielhaus
Angebotsnr: S/220524
Raumhöhe : 3.00 - 9.00m
Ausführung: KW:

Pos	Menge	Leistung	EP	GP
Künstlergarderobe				
1.01	14.16	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	5,72	72,50
1.02	14.16	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	4,12	58,34
1.03	47.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Goldfarben	8,80	417,12
1.04	47.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	7,90	374,46
1.05	2	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	89,20	178,40
1.06	2	Stck. FH-Türseiten manuell schleifen, vorstreichen und lackieren	45,00	90,00
1.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00
Titelsumme				1 240,82
Gefangener Raum				
2.01	7.86	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	5,72	40,24
2.02	7.86	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	4,12	32,38
2.03	33.72	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Mais 18/16	7,05	237,73
2.04	33.72	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	227,61

Übertrag: 1778,78

2.05	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	40,00	40,00

Titelsumme				577,96

WC				
3.01	7.15	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	5,12	36,61
3.02	7.15	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	4,12	29,46
3.03	32.10	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	164,35
3.04	32.10	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	132,25
3.05	3	Stck. Türseiten schleifen, vorlackieren und lackieren	89,2	267,60
3.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	40,00	40,00

Titelsumme				670,27

Künstler Eingang				
4.01	6.60	qm Decke 1x mit Dispersionsfarbe beschichten	5,12	33,79
4.02	6.60	qm Decke 2. Anstrich als Zulage	4,12	27,19
4.03	30.96	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	158,52
4.04	30.96	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	127,56
4.05	1	Stck. Aussentür schleifen, vorlackieren und lackieren	110,00	110,00
4.06	1	Stck. FH-Türseite manuell schleifen, vorstreichen und lackieren	45,00	45,00
4.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	40,00	40,00

Titelsumme				542,06

Übertrag: 3031,11

Back Stage

5.01	34.40	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	7,05	242,52
5.02	34.40	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	232,20
5.03	25.81	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Bühne Farbton: Schwarz	7,05	181,96
5.04	25.81	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	174,22
5.05	1	Geländer vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	115,00	115,00
5.06	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00
5.07	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	99,00	99,00

Titelsumme

1094,90

Bühnenbereich

6.01	23.30	qm Wände kleine Putzschäden fleckspachteln	2,75	64,08
6.02	23.30	qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Schwarz	7,05	164,27
6.03	23.30	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	157,28
6.04	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	20,00	20,00
6.05	1	Erschwerter Aufwand da 5.00 m hoch	60,00	60,00

Titelsumme

465,63

Bühnenkante

7.01	1	Plastikkante liefern, montieren und grundieren ca. 8.70 m	301,75	301,75
7.02	1	Bodendeckel vorstreichen und im Farbton schwarz lackieren	20,00	20,00

Titelsumme

321,75

Saal

8.01	1	Rollgerüst liefern und stellen	980,75	980,75
------	---	--------------------------------	--------	--------

		Übertrag: 5894,14	
8.02	458.74 qm Oberwände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	7,05	3234,12
8.03	458.74 qm Oberwände 2. Anstrich als Zulage	6,75	3096,50
8.04	61.57 qm Sockel vorstreichen und lackieren Farbton: Blau	15,50	954,34
8.05	61.57 qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	11,50	708,06
8.06	2 Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	170,00	340,00
8.07	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	450,00	450,00
-----			9763,77
Titelsumme			-----
Rang			-----
9.01	21.72 qm Deckenstreifen 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	7,05	153,13
9.02	21.72 qm Deckenstreifen 2. Anstrich als Zulage beschichten	6,75	146,61
9.03	14.77 qm Sockel 1x m. vorstreichen und lackieren Farbton: Dunkelblau	15,50	228,94
9.04	14.77 qm Sockel 2. Anstrich als Zulage	11,50	169,86
9.05	87.99 qm Wände 1x mit Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	7,05	620,33
9.06	87.99 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	593,93
9.07	60 Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heizkörperacryllack 2x lackieren Farbton: Dunkelblau	5,50	330,00
9.08	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	75,00	75,00
-----			2317,80
Titelsumme			-----
Cafe			-----
10.01	8.25 Facharbeiter-Std. nach Aufwand Wasserschaden fleckspachteln und isolieren	62,40	514,80
10.02	97.68 qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	7,05	688,64

		Übertrag: 18198,40	
10.03	97.68 qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	6,75	659,34
10.04	128.40 qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	7,05	905,22
10.05	128.40 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	866,70
10.06	2 Fenster einseitig schleifen, vorstreichen u. lackieren Beschlag- und Flügeldichtungsfalze werden nicht gestrichen.	180,00	360,00
10.07	1 Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	350,00	350,00
10.08	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	120,00	120,00
-----			4464,70
Titelsumme			-----
Treppenhaus			
-----		2125,00	2125,00
11.01	1 Im Bereich des Wasserschaden, Gerüst stellen und vorhalten incl. Auf- und Abbau		
11.02	1 Stck. Decke/Wand zum Saal Wasserfleck isolieren	60,00	60,00
11.03	69.35 qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	355,07
11.04	69.35 qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	285,72
11.05	410.70 qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Hellblau	7,05	2895,44
11.06	410.70 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	6,75	2772,23
11.07	1 Tressen, Vorderfront einseitig vorstreichen und im Farbton grau lackieren	150,00	150,00
11.08	28 Heizkörperrippen mit hitzebeständigem Heizkörperacryllack 2x lackieren	5,50	154,00
11.09	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	200,00	200,00
-----			8997,46
Titelsumme			-----

Übertrag: 30757,12

Kellerabgang

12.01	16.56	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	84,79
12.02	16.56	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	68,23
12.03	35.17	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	180,07
12.04	35.17	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	144,90
12.05	1	Stck. Gartentürseite vorarb., vorstr. u. lack. siehe Position 1.05	105,00	105,00
12.06	2	Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	60,00	120,00
12.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00

Titelsumme

752,99

Keller

13.01	13.61	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	69,68
13.02	13.61	qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	56,07
13.03	41.61	qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	213,04
13.04	41.61	qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	171,43
13.05	2	Stck. Türseiten vorarb., vorstr. u. lack.	89,20	178,40
13.06	2	Stck. FH-Türseite vorarb. vorstr. u. lack. siehe Position 1.06	45,00	90,00
13.07	1	Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00

Titelsumme

828,62

WC Foyer

14.01	8.36	qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	42,80
-------	------	--	------	-------

		Übertrag: 32081,53	
14.02	8.36 qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	34,44
14.03	34.80 qm Wände 1x m. Latexfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	178,18
14.04	34.80 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	143,38
14.05	2 Stck. Stahlzarge beidseitig, grobe Unebenheiten fleckspachteln, vorstreichen und lackieren	35,00	20,00
14.06	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00

Titelsumme			518,80

Büro			

15.01	26.91 qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	132,78
15.02	26.91 qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	110,82
15.03	67.59 qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	346,06
15.04	67.59 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	278,42
15.05	3 Fenster vorarb. vorstreichen u. lackieren siehe Position 10.06	180,00	540,00
15.06	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00

Titelsumme			1463,18

Eingang			

16.01	6 Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Figur abschlagen, spachteln und 1 Wand mit Glasgewebe tapezieren	62,40	324,60
16.02	14.95 qm Decke 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	26,54
16.03	14.95 qm Decke 2. Anstrich als Zulage beschichten	4,12	61,59
16.04	42.16 qm Wände 1x m. Dispersionsfarbe beschichten Farbton: Weiß	5,12	215,86

			Übertrag: 34749,10
16.05	42.16 qm Wände 2. Anstrich als Zulage	4,12	173,70
16.06	4 Heizkörperrippen lackieren siehe Position 9.07	5,50	22,00
16.07	1 Fußbodenfläche mit Folie bzw. Papier abdecken. Nach Arbeitsausführung wieder entfernen. Pauschal:	50,00	50,00
	-----		974,09
	Titelsumme		-----
	Sonstiges		-----
17.01	20 Facharbeiter-Std. nach Aufwand siehe Position 10.01 Für diverse Arbeiten zum Nachweis	62,40	1248,00
	-----		1248,00
	Titelsumme		-----
	Summe		36242,80
	Mehrwertsteuer 19.00%		6.786,13
	-----		43.128,93
	Summe		-----

Mit freundlichen Gruß