Straßenquerschnitt B-B

Jenfelder Allee,
Achse 100, Station 100+100



Aufbau Geh- und Radweg und Sicherheitstrennstreifen

gemäß Tafel 6, Zeile 2 der ReStra
in Anlehnung an RStO 12

	Pflaster / Platten	7,0 cm
$E_{vd} \geq 100$ MPa	Bettung	3,0 cm
$E_{vd} \geq 45$ MPa	Schotterragschicht	20,0 cm
	frostsicherer Gesamtaufbau	30,0 cm

Aufbau Fahrbahn (Deckensanierung)

gemäß Tafel 1, Zeile 5a der ReStra in Anlehnung
an RStO 12, Belastungsklasse Bk32

3,5 cm	Asphaltdeckschicht SMA 8 Hmb, 10/40-65A	
8,5 cm	Asphaltbinderschicht AC 16 B Hmb, 10/40-65A	
14,0 cm	Asphalttragschicht AC 22 T Hmb, 50/70+	$E_{vd} \geq 150$ MPa
30,0 cm	Schotterragschicht	
14,0 cm	Schicht aus frostunempfindlichem Material	$E_{vd} \geq 45$ MPa
70,0 cm	frostsicherer Gesamtaufbau	

Aufbau Gehweg und Aufstellbereich

gemäß Tafel 6, Zeile 2 der ReStra
in Anlehnung an RStO 12

	Platten	7,0 cm
$E_{vd} \geq 100$ MPa	Bettung	3,0 cm
$E_{vd} \geq 45$ MPa	Schotterragschicht	20,0 cm
	frostsicherer Gesamtaufbau	30,0 cm

Planverfasser:

SHP Ingenieure
Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	12/2023	[redacted]
gezeichnet	12/2023	[redacted]
geprüft:	06.12.2023	
	[redacted]	

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit- / Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Bedarfsträger:
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Fachbereich W/MR 21

Realisierungsträger:
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Fachbereich W/MR 21

Baumaßnahme:
Bündnis für den Radverkehr, Veloroute 7

Teilbaumaßnahme:
Maßnahme KP Jenfelder Allee / Kuehnstraße

Datum: 12.12.2023
Bearbeitet:
[redacted]
Unterschrift,Projektleiter / Sachbearbeiter

Datum:
Fachtechnisch geprüft:
Unterschrift, Abschnittsleiter

Planinhalt: Straßenquerschnitt Station 100+100
1. Verschickung

Zeichnung Nr: 22-008-08-02
Maßstab: 1:50

Datum:
Aufgestellt:
Unterschrift,Abteilungsleiter

Datum:
Geprüft:
Unterschrift,Technische Aufsicht

Datum:
Freigegeben:
Unterschrift,Fachamtsleiter

Projekt: 22123 Dateiname: RPM_0050_02.PLT Plotdatum: 15.12.23